แบบ บก.๐๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการระบบบริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๙๕,๘๔๗,๐๐๐ (เก้าสิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).....บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .....๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....
เป็นเงิน.....๙๕,๘๔๗,๐๐๐ (เก้าสิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน).....บาท

๕. ค่า Hardware .....-.....บาท

๖. ค่า Software .....-.....บาท

๗. ค่าพัฒนาระบบ .....๙๕,๗๑๘,๐๐๐ (เก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)..... บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ .....๑๒๙,๐๐๐ (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

(.....สุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว.....) .....ประธานกรรมการ

(.....ฐปนัท ขันทีท้าว.....) .....กรรมการ

(.....ปริตา ปิยรัตนวงศ์.....) .....กรรมการ

(.....เกียรติชาย เอี่ยมรักษาวงศ์..) .....กรรมการ

(.....หัทยา มงคลกมลชัย.....) .....กรรมการและเลขานุการ

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑๐.๑ หนังสือเวียนด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา

ราคากลางโครงการจ้างพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการระบบบริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (คน)	จำนวน (เดือน)	ราคา อัตราค่าบุคลากร (ต่อเดือน)	รวมราคา (บาท)
1	**การให้บริการระบบ**				
	- หัวหน้าทีมให้บริการระบบ ป.ตรี 11-15 ปี	1	12	107,200.00	1,286,400.00
	- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและการให้บริการระบบ (IT Operations Specialist) ป.ตรี 11-15 ปี	2	12	107,200.00	2,572,800.00
	- ทีมบริหารจัดการโครงการ (PMO) ป.ตรี 5-10 ปี	3	12	63,500.00	2,286,000.00
	- ผู้ประสานงานโครงการ ป.ตรี 5-10 ปี	2	12	41,200.00	988,800.00
	- ทีมงานให้บริการระบบ ป.ตรี 5-10 ปี	20	12	63,500.00	15,240,000.00
	- ทีมงานดูแบระบบระบบ ป.ตรี 5-10 ปี	10	12	63,500.00	7,620,000.00
	- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด การให้บริการระบบ	1	1	6,000.00	6,000.00
	รวมค่าให้บริการระบบ				**30,000,000.00**
2	**ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง**	1			
	- ที่ปรึกษาโครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการเงิน ป.ตรี 11-15 ปี	2	3	107,200.00	643,200.00
	- ผู้จัดการโครงการ ป.ตรี 11-15 ปี	1	3	107,200.00	321,600.00
	- ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (PMO) ป.ตรี 5-10 ปี	10	3	63,500.00	1,905,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน (คน)	จำนวน (เดือน)	ราคา อัตราค่าบุคลากร (ต่อเดือน)	รวมราคา (บาท)
	- ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ป.ตรี 11-15 ปี	2	3	107,200.00	643,200.00
	- ผู้ประสานงานโครงการ ป.ตรี 5-10 ปี	2	3	41,200.00	247,200.00
	- ทีมงานวิเคราะห์และออกแบบทางธุรกิจ ป.ตรี 5-10 ปี	10	3	63,500.00	1,905,000.00
	- ทีมงานวิเคราะห์ข้อมูล ป.ตรี 5-10 ปี	10	3	63,500.00	1,905,000.00
	- ทีมงานตรวจสอบข้อมูล ป.ตรี 5-10 ปี	10	3	63,500.00	1,905,000.00
	- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cloud & System Engineering Specialist) ป.ตรี 11-15 ปี	1	3	107,200.00	321,600.00
	- ทีมงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cloud & System Engineering Specialist) ป.ตรี 5-10 ปี	10	3	63,500.00	1,905,000.00
	- ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเครือข่ายและระบบ (Cybersecurity Specialist) ป.ตรี 11-15 ปี	1	3	63,500.00	190,500.00
	- ทีมงานด้านความปลอดภัยเครือข่ายและระบบ ป.ตรี 5-10 ปี	10	3	63,500.00	1,905,000.00
	- หัวหน้าทีมงานพัฒนาระบบ ป.ตรี 11-15 ปี	1	3	107,200.00	321,600.00
	- หัวหน้าทีมงานย่อยพัฒนาระบบ ป.ตรี 5-10 ปี	15	3	107,200.00	4,824,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน (คน)	จำนวน (เดือน)	ราคา อัตราค่าบุคลากร (ต่อเดือน)	รวมราคา (บาท)
	- ทีมงานออกแบบระบบ (System Analysis) ป.ตรี 11-15 ปี	10	3	107,200.00	3,216,000.00
	- ทีมงานพัฒนาข้อมูล ป.ตรี 5-10 ปี	35	3	63,500.00	6,667,500.00
	- ทีมงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล ป.ตรี 5-10 ปี	8	3	63,500.00	1,524,000.00
	- ทีมงานพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ ป.ตรี 5-10 ปี	30	3	63,500.00	5,715,000.00
	- ทีมงานพัฒนาระบบ ป.ตรี 5-10 ปี	110	3	63,500.00	20,955,000.00
	- หัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพโครงการ ป.ตรี 11-15 ปี	1	3	107,200.00	321,600.00
	- ผู้ทดสอบฟังก์ชันระบบ ป.ตรี 5-10 ปี	15	3	63,500.00	2,857,500.00
	- ผู้ทดสอบการใช้งานระบบ ป.ตรี 5-10 ปี	15	3	63,500.00	2,857,500.00
	- ผู้ทดสอบความถูกต้องข้อมูล ป.ตรี 5-10 ปี	14	3	63,500.00	2,667,000.00
	- เบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	1	1	123,000.00	123,000.00
	รวมค่าพัฒนาปรับปรุง				**65,847,000**
	รวมเป็นเงินจำนวน				**95,847,000**